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Das Wichtigste in Klrze

Das Anbot hat in Entsprechung samtlicher durch die vorliegenden, am 28. Mai
2014 publizierten, Ausschreibungsunterlagen statuierten Anforderungen alle
far die Beurteilung relevanten Informationen zu enthalten.

Mit Einreichung eines Anbots erklaren sich die Bieterlnnen mit dem Inhalt des
vorliegenden Leitfadens sowie der Uubrigen verfahrensgegenstandlichen
Ausschreibungsunterlagen vollumféanglich einverstanden.

Im vorliegenden Ausschreibungsleitfaden werden die Ausschreibungsziele,
Ausschreibungsinhalte und Einreichfristen beschrieben sowie spezielle Auflagen und
Bedingungen flr die Projekteinreichung dargestellt.

Der FFG Instrumentenleitfaden fir Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen
enthalt die Anforderungen, Finanzierungskonditionen und Ablaufe fir die Einreichung
und ist integraler Bestandteil der Ausschreibung.

Im Rahmen der Ausschreibung |EA-Forschungskooperation 2014 stehen
EUR 1.776.400,- zur Verfugung.

Ausschreibungsgegenstand

Ausgeschrieben sind 06sterreichische Beteiligungen an den Tasks bzw. Annexes
spezifischer IEA Implementing Agreements, die Forschungsaktivitaten zu international
vereinbarten Schwerpunkten sowie nationale Vernetzungs- und Verbreitungsaufgaben
beinhalten mussen.

Mitwirkungen in Exekutivkommittees und Taskdefinitionprojekte werden gesondert
bekannt gemacht und direkt vergeben.

Einreichung

Fur die Einreichung sind die entsprechenden Formulare, die auf der Homepage der
Abwicklungsstelle FFG unter https://www.ffg.at/iea/AS2014-downloadcenter und als
Vorlage im eCall (https://ecall.ffg.at) zu finden sind, zu verwenden.

Die Einreichung ist ausschliellich via eCall (https://ecall.ffg.at) moéglich und hat
vollstandig und rechtzeitig bis zum Ende der Einreichfrist (23. Juli 2014, 12:00 Uhr) zu
erfolgen.

Instrument und Finanzierungsintensitat

Im Rahmen der Ausschreibung IEA-Forschungskooperation 2014 werden Forschungs-
und Entwicklungsdienstleistungen fir die Teilnahme an IEA-Tasks bzw. Annexes
ausgeschrieben. Die Zielgruppe sind Unternehmen, Forschungseinrichtungen und
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weitere Akteurlnnen, die im Energiebereich nach den Schwerpunkten der IEA tatig
sind.

Instrument F&E Dienstleistung

alle im Ausschreibungsleitfaden

Schwerpunkte ausgeschriebenen Themenbereiche It. Kapitel 5

siehe Pkt. 1.4 im Instrumentenleitfaden fir F&E

AR AP Dienstleistungen Version 1.5
Finanzierung bis zu 100%
Kooperationserfordernis nein

Einreichfrist 23. Juli 2014, 12:00 Uhr
Antragssprache Deutsch

Formal- und Vertragsfragen

Anfragen sind ausschlieBlich schriftlich per E-Mail in deutscher Sprache bis
spatestens 8.7.2014, 12:00 Uhr einlangend an folgende Stelle zu richten: iea@ffg.at

Die Anfragen durfen sich auf alle Ausschreibungsteile beziehen und kdnnen
aufklarenden oder abandernden Charakter haben.

Die Anfragen werden gesammelt und anonymisiert beantwortet. Im Sinne der
Gleichbehandlung ersucht die FFG die Fragen so zu stellen, dass ein Rickschluss auf
den/die FragestellerIn nicht moglich ist.

Die Anfragen werden laufend, jedoch spatestens bis 10.7.2014 beantwortet und auf
der Homepage (https://www.ffg.at/iea/AS2014) als PDF zur Verfigung gestellt.

Die FFG behalt sich vor, nach Uberpriifung der Anfragen diese noch im Leitfaden zu
berticksichtigen und eine modifizierte Version des Leitfadens zu veroéffentlichen bzw.
und erforderlichenfalls die Einreichfrist entsprechend zu verlangern.

Voraussichtlicher Zeitplan

Einreichschluss: 23.7.2014, 12:00 Uhr
Formalprifung: August 2014
Jurierung: September 2014
Finanzierungsentscheidung: Oktober 2014
Vertrage: ab November 2014
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Auskinfte in der FFG:

DI Maria Birgermeister-Mahr; Programmleitung
Osterreichische Forschungsférderungsgesellschaft
Tel: +43 05 7755-5040

Email: Maria.Buergermeister-Maehr@ffg.at

DI Karin Hollaus

Osterreichische Forschungsférderungsgesellschaft
Tel.: +43 05 7755-5046

Email: Karin.Hollaus@ffg.at

Claudia Sieber; Assistenz

Osterreichische Forschungsférderungsgesellschaft
Tel.: +43 05 7755-5055

Email: Claudia.Sieber@ffg.at

Auskinfte im bmvit:

Mag. Sabine Mitter

Bundesministerium fur Verkehr, Innovation und Technologie
Abteilung fur Energie- und Umwelttechnologien

Tel: +43 (0)1 71162-652915

Email: Sabine.Mitter@bmvit.gv.at

bm€Y
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Programmzielsetzung und Voraussetzungen

Seit dem Beitritt Osterreichs zur IEA beteiligt sich Osterreich aktiv an den Forschungs-
programmen (Implementing Agreements). Diese stellen eine wichtige Erganzung zur
Osterreichischen Energieforschung dar und spiegeln sich auch in den nationalen
Schwerpunktsetzungen wider. So bezieht sich der vom Bundesministerium flir Verkehr,
Innovation und Technologie initiierte Strategieprozess ENERGIE 2050 sowie die nach-
folgende Energieforschungsstrategie (http://www.bmvit.gv.at/innovation/down-
loads/energieforschungsstrategie.pdf) bei der Analyse langfristiger Perspektiven und
Erarbeitung von Prioritdten fur den F&E-Bereich auf den Erkenntnisgewinn aus der
IEA.

Die allgemeinen Programmzielsetzungen lauten:

e Erforschung und Entwicklung neuer Produkte, Verfahren, Prozesse und
Dienstleistungen in den Themenbereichen der Internationalen Energieagentur

e Fruhzeitige Wahrnehmung internationaler Entwicklungen fur die strategische
Ausrichtung der dsterreichischen FTI-Politik

e Aufbau neuer Energieforschungsbereiche in Osterreich durch internationale
Unterstutzung

Konkret werden folgende Zielsetzungen verfolgt:

o Erfolgreiches Einbringen 0sterreichischer Expertise und Erkenntnisse aus
nationalen und EU- F&E-Projekten in die IEA Forschungskooperationen

e Know-How und Ergebnistransfer zu &sterreichischen Forschungseinrichtungen
und Unternehmen

e Verstarktes Initieren und Umsetzen von innovativen Task/Annex Projekten unter
Osterreichischer Leitung zu bmvit Schwerpunkten (wie innovative Gebaude, Smart
Renewables, Smart Grids und Smart Cities)

e Uberleitung von IEA Energieforschungsergebnisse in EU und weltweite Normung,
Standardisierung und Klassifizierung

Im Fokus des Programms steht daher die Osterreichische Teilnahme an den
Forschungsaktivitaten der IEA zu gewahrleisten und die Verbreitung der erarbeiteten
Ergebnisse und die Netzwerkaktivitaten zu ermoglichen.
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Die folgenden Voraussetzungen missen erfullt sein, damit eine
Projekteinreichung anerkannt werden kann:

e Befurwortung im Executive Komitee: Der Task/Annexvorschlag muss bei einem
der Ausschreibung vorangegangenen Exco-Meeting grundsatzlich positiv bewertet
worden sein. Es muss ein Committment von einer fur die Aufgabenstellung
ausreichende Anzahl von Landern an dem Task/Annex bestehen und zumindest
ein Entwurf des Arbeits- und Zeitplan mit entsprechender Aufgabenteilung
zwischen den Partnern vorliegen.

e Entscheidung Uber Task/Annexteilnahme durch bmvit: Das bmvit entscheidet
aufgrund der Programmzielsetzungen, an welchen Tasks/Annexen eine
Osterreichische  Teilnahme finanziert werden soll. Diese werden im
Ausschreibungsleitfaden in  Kapitel 5 definiert. Teilnahmen an nicht
ausgeschriebenen Tasks/Annexen sind auf eigene Kosten mdoglich, sollten aber
mit dem bmvit und der/dem jeweiligen Exco-Vertreteln abgesprochen werden.

Administrative Hinweise zur Ausschreibung

Im Rahmen der |IEA Ausschreibung 2014 werden Forschungs- und Entwicklungs-
dienstleistungen ausgeschrieben. Der FFG Instrumentenleitfaden flir Forschungs- und
Entwicklungsdienstleistungen enthalt die Anforderungen, Finanzierungskonditionen
und Ablaufe fir die Einreichung gemal Ausnahmetatbestand § 10 Z 13
Bundesvergabegesetz 2006 und ist integraler Bestandteil der vorliegenden
Ausschreibung.

In Ergdnzung zum Leitfaden fur das Instrument F&E Dienstleistungen missen bei der
Einreichung von F&E Dienstleistungen im Rahmen der IEA Ausschreibung 2014
folgende Voraussetzungen zwingend beachtet werden:

Die Abwicklung von F&E Dienstleistungen erfordert die Bericksichtigung von
unbedingten Leistungsbestandteilen, die an den vorgesehenen Stellen im Anbot im
Detail zu beschreiben sind.

Weiters sind fur die IEA Auflagen und Bedingungen verpflichtend vorgesehen, die
jedenfalls in den Vertrag aufgenommen werden und somit Vertragsbestandteil sind.

Daruber hinaus obliegt es der Jury, zuséatzliche Auflagen unter den in diesem
Ausschreibungsleitfaden angefiihrten Rahmenbedingungen festzulegen.

Seite 9 von 49



3.1

' QLY

Unbedingte Leistungsbestandteile im Anbot

Die Abwicklung von F&E Dienstleistungen erfordert die Bericksichtigung von
unbedingten Leistungsbestandteilen, die an den vorgesehenen Stellen im Anbot im
Detail zu beschreiben sind.

Relevanz des Vorhabens (s. Inhalt des Anbotes Pkt. 1.1 ,Relevanz des Vorhabens in
Bezug auf die Ausschreibungsschwerpunkte®):

e Die Relevanz des Vorhabens in Bezug auf Osterreich und seine Technologiepolitik
muss ausfuhrlich dargestellt werden.

e Das internationale Vorhaben (Task bzw. Annex) muss im Anbot ausfihrlich
dargestellt werden (Kurzbeschreibung, Ziele und angestrebte Ergebnisse, Status,
Partner und deren  Aufgaben, internationale Kooperations- und
Vernetzungsstrategie). ACHTUNG: Die Originaldokumente (Arbeits- und
Zeitplan des Tasks bzw. Annexes) sind in ihrer Vollstandigkeit im Anhang
mitzuliefern.

Mehrwert des eingereichten Vorhabens: (s. Inhalt des Anbotes Pkt. 2.2.2
Jnnovationsgehalt®

Im Anbot muss klar und nachvollziehbar dargestellt werden, inwieweit das eingereichte
IEA Vorhaben einen Mehrwert gegeniber anderen laufenden oder bereits
abgeschlossenen Projekten bietet.

Referenzprojekte (s. Inhalt des Anbotes Pkt. 2.2.5 ,Darstellung etwaiger thematisch
relevanter Vorprojekte / Werke):

Die Forschungskomponente ist in den Projekten aufgrund des Gesamtbudgetvolumens
fur das Programm budgetar limitiert. Daher missen Ergebnisse aus laufenden und
abgeschlossenen nationalen Projekten aus Programmen wie Haus der Zukunft, Stadt
der Zukunft oder aus den Energieforschungsprogrammen des KLIEN in den
Erkenntnisgewinnungsprozess des IEA Projektes integriet werden. Die
Referenzprojekte missen beschrieben werden. Zwingend erforderlich ist eine klare
Darstellung der Abgrenzung zum vorliegenden IEA Anbot.

Arbeitspakete (s. Inhalt des Anbotes Pkt. 2.3.2  Detaillierte Beschreibung der
Arbeitspakete”):

¢ Das Anbot muss eine klare, nachvollziehbare Beschreibung des Projektes anhand
von Arbeitspaketen enthalten. Diese umfassen Ziele, Beschreibung, Methodik
sowie Meilensteine und Ergebnisse.
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e Die Zuordnung der einzelnen Arbeitspakete des Osterreichischen Teilprojekts zu
den verschiedenen Subtasks auf internationaler Ebene muss im Projektantrag
nachvollziehbar dargestellt werden.

Fachliche Expertise (s. Inhalt des Anbotes Pkt. 3.1 ,Wissenschaftlich / technische
Kompetenz":
o Die Expertise des Bieters bzw. seiner etwaigen ARGE-Partnerinnen ist in Bezug

auf die wissenschaftliche Exzellenz und nationale Vernetzungsfunktion
darzustellen.

o Die fachliche Expertise des Bieters kann in gut begriindeten Ausnahmefallen in
Form von Subunternehmerinnen erganzt werden.

¢ Sind Subunternehmer erforderlich, ist folgendes zu beachten:

a) Samtliche Subunternehmer sind vom jeweiligen Bieter bereits im Antrag zu
nennen.

b) Die Weitergabe des gesamten Auftrags ist unzulassig (vgl. § 83 Abs 1
Bundesvergabegesetz 2006, BGBI. | Nr. 17/2006 in der geltenden Fassung (in
der Folge ,BVergG 2006%)).

c) Der Bieter hat im Rahmen seines Antrags darzustellen, hinsichtlich welchen
Auftragsteils er sich eines Subunternehmers bedient. Die Verfugbarkeit des
Subunternehmers fir die Zwecke des Auftrags ist (etwa durch eine eigene
Erklarung des Subunternehmers) vorzulegen.

d) Ein Subunternehmerwechsel nach Vertragsabschluss bedarf der Zustimmung
des Auftraggebers.

Reiseplanung s. Inhalt des Anbotes Pkt. 4.1 _Angemessenheit des Preis-/
Leistungsverhaltnisses):

e Das Anbot muss eine detaillierte Reiseplanung (Leistungsbeschreibung) sowie
eine realistische Reisekostenschatzung (Preis) beinhalten. Die Anzahl an
Meetingteilnahmen ist auf zwei pro Jahr und eine Person pro Meeting begrenzt.
Nur in gut begrindeten Ausnahmefallen werden mehr Teilnehmerlnnen und mehr
als zwei Meetings pro Jahr akzeptiert.

e Arbeitssitzungen mit Hilfe von modernen Mitteln der Kommunikation
(Bildschirmkonferenzen, Telefonkonferenzen ...) sollen ebenfalls genutzt werden.

Kosten s. |Inhalt des Anbotes Pkt. 4.1 _Angemessenheit des Preis-/
Leistungsverhéltnisses):

e Das Anbot (Projektbeschreibung und Kostenplan) muss eine transparente und
detaillierte Kostendarstellung beinhalten. Die Kosten sind im Kostenplan nach
Arbeitspaketen aufzuschlisseln, die Tabelle "PLAN: Gesamtkosten pro
Arbeitspaket" ist zu beflllen. Bei der Ausschreibung ,IEA-Forschungskooperation
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2014“ ist fur die ausgeschriebenen Task- bzw. Annexbeteiligungen eine
Maximalkostenobergrenze pro Jahr und Beteiligung wie folgt definiert:

Task- bzw. Annex-Beteiliqgung: EUR 40.000,- pro Jahr exkl. Taskbeitrag

Antrage, die die Maximalkostenobergrenze von EUR 40.000,- exkl. Taskbeitrag
Uberschreiten, werden von der Jury nicht ausgeschieden, sondern auf diese
Obergrenze gekiirzt.

Eine Uberschreitung der Maximalkostenobergrenze ist nur moglich, wenn diese
schlissig im Anbot dargestellt ist und inhaltlich relevante Zusatzaufgaben
Ubernommen werden:

Ubernahme des Tasklead (Operating Agent) bis zu EUR 20.000,- pro Jahr
Ubernahme eines Subtasklead bis zu EUR 10.000,- pro Jahr

Werden solche Aufgaben durch Task bzw. Annexbeitrdge abgedeckt, dirfen diese
nicht gesondert beantragt werden.

Der Jury steht es frei, unter Angabe der sachlichen Rechtfertigung die
Uberschreitung der Maximalkostenobergrenze nicht bzw. nur teilweise
anzuerkennen.

Etwaige Task- bzw. Annexbeitrage werden zusatzlich zur
Maximalkostenobergrenze abgegolten und sind gesondert auszuweisen. Der
Zeitraum fUr die der Task/Annexbeitrag entrichtet wird ist anzufihren.

Die jahrlichen Fixbeitrage (Common Funds) fur die Implementing Agreements
werden direkt vom bmvit bezahlt und durfen daher nicht in den Anboten
berucksichtigt werden. Falls der Bieter diesen Leistungsteil dennoch im Anbot
vorsieht, wird das Anbot vom Auftraggeber um diesen Leistungsteil gekurzt.

Bei der Reiseplanung muss die Angemessenheit der Kosten gegeben sein (die
Reisekosten werden unter sinngemaler Anwendung der Reisegebuhrenvorschrift
des Bundes bemessen, welche Uber die gesamte Projektlaufzeit als Richtwert gilt).

Die Anerkennung von Kosten erfolgt fir F&E Dienstleistungen erst mit dem Datum
der Vertragsunterzeichnung durch alle Vertragsparteien. Der Projektstart wird auf
dieses Datum festgelegt. Vorleistungen fir die eingereichten Projekte, die vor
Einreichung entstanden sind, kénnen unter folgenden Bedingungen ebenfalls
abgegolten werden:

Vorleistungen sind als eigenes Arbeitspaket darzustellen und

Im Anbot muss im Detail dargestellt werden, um welche Leistungen es sich
konkret handelt und welche Kosten damit verbunden sind und

die Leistungen mussen integraler Bestandteil des Projekts sein und

die Leistungen durfen erst nach Abschluss eines allfallig vorhergehenden
Projekts erbracht worden sein und

die Kosten missen im Detail aufgeschlisselt und spezifiziert sein und
das Datum, ab dem Vorleistungen anerkannt werden kdnnen, wurde in der

Leistungsbeschreibung spezifiziert.
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Verbreitungsstrategie (s. Inhalt des Anbotes Pkt. 4.2 ,Dissemination):

Im Anbot muss klar dargestellt werden, wie die Vernetzung der Osterreichischen
Stakeholder sowie der Know How-Transfer erfolgt. Der/die ExCo-Vertreterin,
sowie das bmvit, sind in die nationale Kommunikationsstrategie zu integrieren.

Die Ergebnisverbreitung Uber die IEA Website des bmvit
(www.nachhaltigwirtschaften.at) ist obligatorisch. Details sind im ,Leitfaden zur
Berichtslegung und projektbezogenen Offentlichkeitsarbeit* als Bestandteil des
Vertrages geregelt.

Kurzbeschreibung fur IEA Homepage (Anhang zum Anbot — Formularvorlage unter

https://www.ffg.at/iea/AS2014-downloadcenter):

Der Projektantrag muss eine aktualisierte Kurzbeschreibung des Task bzw. Annex
fur die Programm-Website des bmvit (http://www.nachhaltigwirtschaften.at/iea/)
beinhalten. Es ist die Formularvorlage unter https://www.ffg.at/iea/AS2014-
downloadcenter zu verwenden.
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3.2 Auflagen und Bedingungen im Vertrag

Im Vertrag sind Auflagen und Bedingungen verpflichtend vorgesehen, welche bei
Unterfertigung des Werkvertrages von jedem/r Bieterln angenommen werden.

Grundlage des Berichtswesens ist der ,Leitfaden zur Berichtslegung und
projektbezogenen Offentlichkeitsarbeit*.

Das Projektergebnis — der publizierbare Ergebnisbericht - ist eine fir Osterreich
malfgeschneiderte Publikation, um die Information aus den Tasks bzw. Annexen national
zu verbreiten und muss mit Projektende bereitgestellt werden. Ein aktualisiertes
Datenblatt fur die Kurzdarstellung auf der Homepage muss gemeinsam mit dem
Endbericht ubermittelt werden.

Der/die Projektleiterln muss regelmalig Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem
vorliegenden Projekt halbjahrlich relevante neue Task/Annex-Publikationen des (z.B.
Newsletter, Statusberichte, Technologieberichte, etc.) fur die Programm-Website des
bmvit an die FFG (via eCall) ibermitteln.

Kurzberichte und Stellungnahmen Uber die im Projektantrag angefiihrten Meetings sowie
die offiziellen Protokolle mussen innerhalb eines Monats nach Durchfihrung der
jeweiligen Veranstaltung dem bmvit und der FFG (via eCall) Gbermittelt werden.

Es muss eine Kommunikationsstrategie vorliegen. Alle Kommunikations- und
Vernetzungsaktivitaten (Veranstaltungen, Workshops,...) sind in enger Abstimmung mit
dem bmvit und der FFG zu planen und durchzufihren.

Auf Aufforderung des bmvit sind Informationsmaterialien zum Projekt / Task / Annex in
deutscher und englischer Sprache zu erarbeiten.

Die Antragsformalitaten (Beitrittsschreiben zu IEA Task bzw. IEA Annex) sind in
Abstimmung mit der/m Osterreichischen ExCo-Delegierten abzuwickeln. Eine Kopie der
Unterlagen ist der FFG via eCall vorzulegen.

Die Teilnahme am vom bmvit veranstalteten jahrlichen nationalen IEA
Vernetzungstreffen ist fur die Auftragnehmerinnen verpflichtend.
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Auflagen und Bedingungen durch Jury

Im Rahmen des Bewertungsverfahrens kdonnen von der Jury zusatzliche Auflagen

unter den im folgenden Abschnitt angefihrten Rahmenbedingungen definiert werden,
welche in weiterer Folge Vertragsbestandteil werden.

Teilnahme an Meetings und Konferenzen: Der Jury ist es vorbehalten, die beantragten
Meetingteilnahmen gesamt oder nur in Teilen anzuerkennen. Es konnen die Reisekosten
um bis zu 50% gekurzt werden, wenn:

der Mehraufwand an Reisetatigkeit im Anbot nicht detailliert und nachvollziehbar
begrindet wurde, oder

eine Teilnahme von mehr als einem osterreichischen Vertreter bei einem
Arbeitsmeeting auch durch eine der Jury nachvollziehbaren Begrindung nicht
gerechtfertigt ist, oder

die Angemessenheit der Kosten nicht gegeben ist (die Reisekosten werden unter
sinngemalfer Anwendung der Reisegebuhrenvorschrift des Bundes bemessen,
welche Uber die gesamte Projektlaufzeit als Richtwert gilt).

Arbeitspakete oder Teile davon kénnen durch die Jury gemaR der nachfolgenden
Parameter geklrzt werden, wenn:

eine angebotene Leistung nicht im internationalen Arbeitsprogramm und der Task-
/Annex-Zielsetzung enthalten ist, oder

eine angebotene Leistung bereits durch ein nationales bzw. EU-Projekt
hinreichend abgedeckt ist.

Die Kosten sind im Kostenplan nach Arbeitspaketen aufzuschliisseln, die Tabelle "PLAN:
Gesamtkosten pro Arbeitspaket" ist zu beftllen.

Arbeitspakete oder Teile davon kénnen durch die Jury gemal der folgenden Parameter
inhaltlich erganzt bzw. geandert werden:

die Anderung darf nicht aus einem Konkurrenzangebot entnommen sein, und

die Anderung muss notwendig oder zweckmaRig fiir die Erreichung der Ziele der
Ausschreibung sein und

es darf sich um keine wesentlichen Anderungen des Leistungsinhalts handeln.
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Vorleistungen fur die eingereichten Projekte, die vor Einreichung entstanden sind,
koénnen unter folgenden Bedingungen ebenfalls abgegolten werden:

e Vorleistungen sind im Antrag und im Kostenplan als eigenes Arbeitspaket
darzustellen und

e die Leistungen missen integraler Bestandteil des Projekts und detailliert
dargestellt sein und

e die Kosten missen im Detail aufgeschlisselt sein und

e die Leistungen dirfen erst nach Abschluss eines allfallig vorhergehenden Projekts
erbracht worden sein und

e das Datum, ab dem Vorleistungen anerkannt werden kénnen, wurde in der
Leistungsbeschreibung spezifiziert (siehe Pkt. 3.1 Kosten).

Antrage, die die Maximalkostenobergrenze von EUR 40.000,- inkl. Taskbeitrag pro
Jahr Uberschreiten, werden von der Jury nicht ausgeschieden, sondern auf diese
Obergrenze gekiirzt.

Eine Uberschreitung der Maximalkostenobergrenze ist nur mdglich, wenn diese
schlussig im Anbot dargestellt ist und inhaltlich relevante Zusatzaufgaben Ubernommen
werden:

e Ubernahme des Tasklead (Operating Agent) bis zu EUR 20.000,- pro Jahr
e Ubernahme eines Subtasklead, bis zu EUR 10.000,- pro Jahr

Der Jury steht es frei unter Angabe der sachlichen Rechtfertigung die Uberschreitung der
Maximalkostenobergrenze nicht bzw. nur teilweise anzuerkennen.
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3.4 Ausschreibungsdokumente

Die Projekteinreichung ist ausschliel3lich elektronisch via eCall unter der Webadresse
https://ecall.ffg.at moglich. Als Teil des elektronischen Antrags sind die

Projektbeschreibung (inhaltliches Fdérderungsansuchen) und der Kostenplan
(Tabellenteil des Férderungsansuchens) iber die eCall Upload-Funktion beizufligen.

Finanzierungskonditionen, Ablauf der Einreichung und Bewertungskriterien sind im
Instrumentenleitfaden beschrieben.

Ubersicht Ausschreibungsdokumente — F&E-Dienstleistung

F&E-Dienstleistungen Homepage

Instrumentenleitfaden F&E-Dienstleistungen
Eidesstattliche Erklarung
Bietererklarung

W Projektbeschreibung

W Datenblatt flr die Kurzbeschreibung auf der IEA

Kostenplan Anbot detailliert (pro Partner)
Kostenplan Anbot kumuliert (Gesamtiibersicht)
B Musterwerkvertrag

B [nternationaler Arbeits- und Zeitplan des Tasks
bzw. Annexes (von Bieterlnnen bereitzustellen)
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3.5 Einreichung

Fur jede Beteiligung an einem Task/Annex ist ein gesondertes Anbot einzureichen.

Die Laufzeit der Projekte ist nach Mdglichkeit auf die Laufzeiten der Tasks/Annexes
abzustimmen und betragt erfahrungsgeman drei Jahre.

ACHTUNG: Da bei Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen der
Endbericht mit Projektabschluss gelegt werden muss, ist die Projektlaufzeit so
zu  kalkulieren, dass die Abgabe des Endberichts/publizierbaren
Ergebnisberichts bis zum Ende der Projektlaufzeit mdglich ist (z.B. Tasklaufzeit
plus 2-3 Monate  zur Erstellung des Endberichts/publizierbaren
Ergebnisberichts).

Antrage sind in deutscher Sprache zu verfassen. Der Arbeitsplan kann in englischer

Sprache als Anhang beigefligt werden.

Einreichung bis spatestens: Mittwoch, 23. Juli 2014, 12:00 Uhr einlangend, per eCall

Einreichung:

via eCall bei der FFG, https://ecall.ffg.at/
Osterreichische Forschungsférderungsgesellschaft
Sensengasse 1

1090 Wien

Da knapp vor Ende der Einreichfrist technische Probleme nie ausgeschlossen werden
konnen, wird dringend empfohlen, die Einreichung nicht erst in den letzten 24 Stunden
vorzunehmen.

3.6 Ablauf und Zeitplan

Tag/Monat
Bekanntmachung und Einladung zur Anbotslegung Mi 28. Mai 2014
Einreichstichtag Mi 23. Juli 2014
Bewertungsprozess September 2014
Vertragsabschluss ab November 2014

Die Koordination der IEA-Aktivitaten und die Programmverantwortung liegen beim
Bundesministerium  fir  Verkehr, Innovation und Technologie. Fuir den
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Bewertungsprozess, die Vertragserrichtung sowie die Projektadministration wurde die
Osterreichische Forschungsférderungsgesellschaft vom bmvit beauftragt.

3.7 Finanzierung und Kostenanerkennung
Die Bestimmungen zur Finanzierung sowie zur Anerkennung von Kosten sind im
Instrumentenleitfaden fir F&E Dienstleistungen unter Punkt 1.7 bzw. 1.8 angefuhrt.
3.8 Auswahl- und Bewertungskriterien
Die folgenden Tabellen stellen die Auswahl und Bewertungskriterien des einschlagigen
Instrumentenleitfadens F&E Dienstleistungen, erganzt um allfadllige Spezifika der
gegenstandlichen Ausschreibung, dar. Entsprechend dieser Kriterien wird die Jury die
ausschreibungsgegenstandlichen Anbote bewerten. Im Zuge der Bewertung der
Vorhaben werden in jedem Kriterium Punkte vergeben. Fir jedes Kriterium gibt es
dariber hinaus einen Schwellenwert. Es werden nur Vorhaben zur Finanzierung
vorgeschlagen, die in jedem Kriterium mindestens den Schwellenwert und in Summe
mindestens 60 Punkte erreichen.
Vergabekriterien fur F&E-Dienstleistungen Punkte SChV\CV;Itlen_
1. Relevanz des Vorhabens in Bezug auf die Ausschreibung 20 12
2. Qualitat des Vorhabens 40 24
3. Eignung des Einzelbieters / der Teilnehmer einer ARGE 20 10
4. Preis-/Leistungsverhaltnis 20 10
SUMME (Punkte) 100 60

Die allgemein gultigen Bewertungskriterien sind ebenso im Instrumentenleitfaden der
F&E Dienstleistungen unter Pkt. 1.10 zu finden.

Im Zuge der Jurierung bewerten die Jurymitglieder zunachst jedes Anbot individuell. Im
Anschluss wird als Gremialbeschluss eine Entscheidung Uber Bewertung und Reihung
des Anbots unter Bericksichtigung der gemafl Punkt 3.3 mdglichen Auflagen und
Bedingungen gefalit.

3.9 Rechtsgrundlagen

Als Rechtsgrundlage fir ,Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen® wird der
Ausnahmetatbestand § 10 Z 13 BVergG 2006 angewendet.
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Informationen zum Programm IEA
Forschungskooperation

Dieser Teil des Leitfadens bietet Hintergrundinformationen zur |EA und deren
Mechanismen der Zusammenarbeit und illustriert die Struktur der IEA.

Die Internationale Energieagentur

Die Olkrise im Oktober 1973 war der Ausléser zur Griindung der Internationalen
Energieagentur (IEA). Osterreich war einer der Griindungsstaaten und hat daher fast
40 Jahre Erfahrung in dieser OECD Organisation aufzuweisen. Urspringlich stand die
Sicherung der Olversorgung im Vordergrund. Hinzugekommen sind in den letzten
beiden Jahrzehnten ein verstarktes globales Engagement, die Beschaftigung mit der
Klimawandelproblematik, sowie die Entwicklung und Verbreitung von neuen
Energietechnologien und effizienten Endverbrauchstechnologien.

Im FTI-Bereich findet die Zusammenarbeit von Landern bzw. Forscherlnnen in derzeit
41 sogenannten Implementing Agreements statt. Die Aktivitaten reichen von
Forschung Uber die Normierung, Standardisierung bis zu Verbreitungs- und
MarkteinfiihrungsmalRnahmen.

Jedes Mitgliedsland entsendet daruber hinaus Vertreterlnnen in Working Parties zu
den Bereichen erneuerbare Energie, Energieeffizienz, fossile Energietrdger und
Fusion. Diese begleiten die Arbeit der thematisch zugeordneten Implementing
Agreements. Das Komitee fur Energieforschung und Technologie (CERT) ist das
wichtigste Gremium fur den FTI Bereich in der IEA. Dort werden die FTI-Aktivitaten
gesteuert.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit in einem Implementing Agreement?

e Implementing Agreements werden zwischen den Mitgliedslandern abgeschlossen
und umfassen ein gemeinsam definiertes Arbeitsprogramm. Die meisten |A
erlauben auch Sponsoren.

o Das Exekutivkomitee (ExCo) steuert die Umsetzung des Arbeitsprogramms. Die
ExCo-Vertreterlnnen sind entweder vom bmvit beauftragte Expertlnnen oder
Ressortmitarbeiterinnen.

e Die Finanzierung der Implementing Agreements erfolgt Gber einen jahrlichen
Mitgliedsbeitrag (Common Fund), welchen das bmvit leistet.

e Die konkreten Aktivitaten erfolgen im Rahmen von Task bzw. Annex-Projekten.
Die Entwicklung der Projekte erfolgt zumeist nach einem ,bottom-up®-Prinzip. Im
Rahmen der jahrlichen ExCo- und Taskmeetings werden zur Generierung neuer
Erkenntnisse Projektideen inkl. Arbeitsplan (zumeist f. 3-5 Jahre) erarbeitet.
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Sobald sich genitgend interessierte Lander finden und die Finanzierung
sichergestellt ist, kann ein neuer Task starten.

Die Kosten fur die Task-Projekte werden durch Task-Sharing, d.h. die
Finanzierung konkreter nationaler Beitrdge zu den Projekten getragen. (In
Osterreich durch das Programm ,IEA-Forschungskooperation®). Bei manchen
Projekten wird ein Task/Annexbeitrag (z.B. fur die Einrichtung eines Sekretariats)
eingehoben.

Manche Programme funktionieren ,Cost-shared®, das heif3t Projekte werden Uber
den Common Fund finanziert und zumeist im Rahmen eines Call-for-Tenders
vergeben. Diese Programme werden nicht in den Ausschreibungen der IEA
Forschungskooperation berucksichtigt.

4.2. Struktur der IEA

Die folgende Grafik illustriert die Struktur der IEA und die Osterreichische Beteiligung
darin (siehe Kennzeichnung):

H IEA GOVERNING BOARD (BMWFW) -
—| CERT - Committee on Energy Research and Technology (bmvit) |- -
A | .
usion Power,
— Co-ordination | [ asebinaDarta | | Wnekinm Dare, | R - -~ - -~ - -~ - —— T
mmitt
= ST 7
S U
= »
i ( ) m
g | | R&D Priority | | [ O
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S —— || ®
= AdHoc-Grotp | | | &
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INTERSECTORAL IMPLEMENTING AGREEMENTS
Climate Technology Initiative
| H INDUSTRY H NON MEMBER COUNTRIES H |

Osterreich in der IEA

Die osterreichischen ExCo-Delegierten und Ansprechpartnerinnen in den einzelnen
Kommittees
http://www.nachhaltigwirtschaften.at/iea/programme/index.html

und Implementing Agreements finden Sie unter:
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Ausschreibungsschwerpunkte 2014

In Kapitel 5 werden die ausgeschriebenen Task- bzw. Annexbeteiligungen
beschrieben. Administrative Hinweise und Details zur Einreichung finden Sie in Kapitel
3 dieses Leitfadens und im Instrumentenleitfaden ,F&E Dienstleistungen®. Uber die
ausgeschriebenen Task und Annexes hinausgehende Themen kdnnen bei dieser
Ausschreibung nicht berilicksichtigt werden. Pro angeflihrten Themenschwerpunkt
erhalt maximal ein nationaler Bieter den Zuschlag.

Darlber hinaus wird in einem gesonderten Vergabeprozess ab Juni 2014 folgendes
berlcksichtigt:

Exco Vertretungen in den Implementing Agreements zu Demand Side Management,
Photovoltaik, Brennstoffzellen sowie die Vertretung in der Experts Group on R&D
Priority Setting

Einjahrige Taskdefinitionsprojekte zu EBC Energie Flexible Gebaude, Ganzheitliche
energetische und gesundheitliche Bewertung von energieeffizienten Gebauden, SHC
Task xx multifunktionale Solarfassade, SHC Task xx Kostenreduktion entlang der
Wertschopfungskette (bzw. Polymeric low cost solar water heaters).
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2
IEA Ausschreibungsschwerpunkte 2014

5.1 Implementing Agreement: Demand Side Management

5.1.1 Task 24: Verhaltensanderungen im Rahmen von DSM: von der Theorie zur Praxis

512 Task 25: _Gesch.éftsmodelle fur die effektivere Markteinfihrung von
Energiedienstleistungen

5.2 Implementing Agreement: International Smart Grid Action Network

5.2.1 Annex 3: Nutzen Kosten Analyse und Werkzeuge

522 Annex 4: Synthesen und Erkenntnisse flir Entscheidungstrager

5.2.3 Annex 5: Internationales Smart Grids Netzwerk von Forschungseinrichtungen (SIRFN)

524 Annex 6: Elektrizitats-, Transport- und Verteilsysteme

5.3 Implementing Agreement: Energie in Gebauden und Kommunen

5.3.1 Annex 63: Einfihrung von Energiestrategien in Gemeinden

5392 Anne>§ 64: _Op_timierte Leistung von stadtischen Energieversorgungssystemen mit
Exergie Prinzipien

5.4 Implementing Agreement: Effiziente Elektrische Endverbrauchsgeréte

541 Annex EDNA Task 1: Smart Metering- und Energiemonitoring-Systeme

54.2 Annex EMSA: Energieeffiziente Elektrische Motorsysteme

5.5 Implementing Agreement: Fortschrittliche Brennstoffzellen

5.5.1 Annex 29: Polymerelektrolytmembran-Brennstoffzellen (vormals Annex 22)

55.2 Annex 32: Brennstoffzellen fur stationare Applikationen (vormals Annex 25)

553 Annex 34: Brennstoffzellen fur portable Anwendungen (vormals Annex 27)

5.6 Implementing Agreement: Photovoltaik

5.6.1 Task 14: Hohe Dichte von Photovoltaik in elektrischen Netzen

5.7 Implementing Agreement: Solares Heizen und Kihlen

571 Task 45: Grole solare Heiz- und Kihlsysteme mit Warmepumpen und saisonalen
Speichern

5.8 Implementing Agreement: konzentrierende Solarenergie (Solar Paces)

5.8.1 Task Ill: Solare Technologien und Anwendungen

5.9 Implementing Agreement: Warmepumpen

5.91 Annex 42: Warmepumpen in Smart Energy Grids

5.10 Implementing Agreement: Windenergie

5.101 Task 32: Wind Lidar Systeme fur den Einsatz in der Windenergie
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Implementing Agreement: Demand Side Management

Demand Side Management bedeutet die Umsetzung von Energieeffizienz- und
Leistungsmanagement-MaRnahmen  auf der  Verbraucherseite, um  eine
Gesamtoptimierung des jeweiligen Energiesystems zu erreichen. Mit Hilfe dieses IEA-
Forschungsprogramms sollen geeignete Technologien, Anwendungen und Methoden
fur verbraucherseitige Mallnahmen entwickelt und damit deren vorrangigen Einsatz in
allen energiepolitischen Entscheidungen ermdglicht werden. Ziel des IEA-
Forschungsprogramms Demand Side Management (DSM) - in dem derzeit 15 Staaten
zusammenarbeiten - ist die Forderung von Energieeffizienz und verbraucherseitigen
MaRnahmen (DSM) fir eine globale nachhaltige Entwicklung und neuen
Geschaftsmoglichkeiten. Damit werden positive Auswirkungen auf die Zuverlassigkeit
und Sicherheit von Energiesystemen, auf die Emissionen von CO2 und Schadstoffen,
sowie auf Systemkosten und Preisvolatilitat erzielt.

Das DSM-Programm befasst sich mit Themen wie Lastmanagement, Energieeffizienz,
intelligente Energienetze, Energiedienstleistungen, die Rolle des Menschen fir den
Energieverbrauch und damit zusammenhangende Aktivitaten. DSM bildet damit eine
Art ,Werkzeugkasten“ fir die Regierungen und Energieunternehmen, um die
Energieversorgung bzw. die Bereitstellung von Energiedienstleistungen zu optimieren
und gesetzte politische Ziele (wie beispielsweise die Umsetzung der
Energieeffizienzrichtlinie) zu erreichen.

Osterreich nimmt an den folgenden Tasks teil und beriicksichtigt die folgenden Tasks
bei der Ausschreibung 2014:

Task

Ost. Ausschreibung

ACl Beteiligung 2014

Task

Leistungsfahige Energiedienstleistungen

16 (Energie Contracting)

X -

Task

Integration von verbraucherseitigen
MalRnahmen, verteilter Erzeugung,
erneuerbarer Energieressourcen und
Energiespeicher

17

Task

Standardisierung von
21 i - -
Energieeinsparberechnungen

Task

23 Die Rolle von Konsumentinnen fir die ) )
Etablierung von effektiven smart Grids

Task

Verhaltenséanderungen im Rahmen von DSM:

24 von der Theorie zur Praxis

Task

Geschaftsmodelle fur die effektivere
25 Markteinfihrung von - X
Energiedienstleistungen

Weitere  Informationen  Uber das Implementing Agreement sind auf
http://www.nachhaltigwirtschaften.at/iea/results.html/id1965 und auf
http://www.ieadsm.org/ abrufbar.
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Task 24: Verhaltensanderungen im Rahmen von DSM: von der Theorie zur
Praxis

Ziel des Tasks ist, Politiken zur dauerhaften Anderung des Energieverhaltens zu entwi-
ckeln. Der Task beschaftigt sich mit der Erforschung des Benutzerverhaltens als
Schlussel fur die Transition in Richtung nachhaltiger Energiesysteme. Die weltweit, im
jeweiligen kulturellen Kontext zu betrachtenden, unterschiedlichen Ansatze sollen ana-
lysiert werden. Dabei sollen die relevanten Disziplinen umfanglich einbezogen werden.
Konkret soll ein globales Expertennetzwerk aufgebaut werden und ein Rahmen ge-

schaffen werden, der den Entwicklern von Policies, Financiers und Umsetzern von
DSM Programmen und Forschern folgendes ermdglicht:

o Fortflhrung des Aufbaus eines internationalen Expertennetzwerks das mit nati-
onalen Expertennetzwerken zusammenarbeitet

e Schaffung eines Uberblicks Uber ,behaviour change models“, Rahmenbedin-
gungen, Disziplinen, Kontaxten sowie Monitoring und Evaluierungsmalstaben

o Detaillierte Analyse erfolgreicher Umsetzungen, mit Fokus auf die Bedurfnisse der
teilnehmenden Lander (smart meters, SMEs, transport, built environment - in
particular, refurbishment and/or renovations, ...)

e Aufbau eines international validierten Monitoring und Evaluierungsverfahrens

e Aufbrechen der fragmentierten Betrachtung in Einzeldisziplinen und Ermoglichen
gemeinsamen interdisziplinaren Lernens um gute Theorie in best practice minden
zu lassen

Der Task lauft seit Juli 2012 und soll in einer zweiten Phase (2015-2017) folgende
weitere Arbeiten beinhalten:

Subtask 5: Expertlnnen Platform international (FortfUhrung)
Subtask 6: nationale Expertinnen und Stakeholder Analyse
Subtask 7: Top DSM Herausforderungen auf nationaler Ebene
Subtask 8: Tool zur Entscheidungsfindung fur Policy Maker
Subtask 9: nationale Trainings fr Policy Maker

Subtask 10: Umsetzung und Evaluierung

Ausgeschriebenes Instrument und Projektumfang:

Instrument: F&E Dienstleistungen

Projektdauer: 01.04.2015 bis 31.03.2017

Relevante Vorleistungen: ab 01.07.2014

Max. Projektkosten exkl. Taskbeitrag: EUR 65.000,- netto
Taskbeitrag: EUR 50.000,- (EUR 25.000,- pro Jahr)

il 4l
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Task 25: Geschaftsmodelle fur die effektivere Markteinfihrung von Energie-
dienstleistungen

Ziel des Tasks st die Identifizierung und Entwicklung von effektiven
Geschaftsmodellen fir DSM-orientierte Energiedienstleistungen, die zu einem
Wachstum des nachfrageseitigen Marktes fur Energieeffizienz fuhren sollen. Weiters
geht es um die Schaffung entsprechender Rahmenbedingungen (Energie-
Okosysteme), in denen sich diese Geschéaftsmodelle erfolgreich entwickeln kénnen
(Stakeholder Roadmaps, Rahmenbedingungen auf politischer und Verwaltungsebene).

Als Zielgruppen sollen Betriebe (auch KMU), Stadte und Gemeinden, die dezentrale
smarte Energiesysteme aufbauen und Hausbesitzer und Haushalte, bei denen das
Investor-Nutzer Dilemma zum Tragen kommt, bearbeitet werden.

Die moglichen kunftigen Anbieter dieser EDL sind die Energieunternehmen, Anbieter
von Energiemanagementsystemen, Smart Home Technologien und ICT Services, DSM
Aggregatoren, Energieagenturen u.a.

Die Arbeiten gliedern sich in folgende inhaltliche Subtasks:

¢ Identifizierung erfolgreicher  und potenzieller = Geschaftsmodelle  flr
Energiedienstleistungen und deren Analyse auf Basis des Modells von Alexander
Osterwalder u.a.

e Entwicklung von  Geschaftsmodell-Landkarten  und landerspezifischen
Empfehlungen fir die verstarkte Marktdurchdringung bzw. das ,Mainstreaming”
von Energiedienstleistungen

o Expertenplattform und Verbreitung der Ergebnisse

Ausgeschriebenes Instrument und Projektumfang:

Instrument: F&E Dienstleistungen

Projektdauer: 01.11.2014 (Vertragsunterzeichnung) bis 30.06.2016
Relevante Vorleistungen: ab 01.07.2014

Max. Projektkosten exkl. Taskbeitrag: EUR 60.000,- netto
Taskbeitrag: EUR 52.000,- (EUR 26.000,- pro Jahr)

AR
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Implementing Agreement: International Smart Grid Action
Network

Das Internationale Smart Grid Action Network (ISGAN) bietet eine Plattform fur die
multilaterale Zusammenarbeit zur weltweiten Entwicklung und Markteinfliihrung von
Technologien, Methoden und Systemen fur intelligente Elektrizitatsnetze. ISGAN
wurde im Jahr 2010 im Rahmen des ersten “Clean Energy Ministerial” in Washington,
DC, USA ins Leben gerufen und im Jahr darauf formal als Implementing Agreement im
Rahmen der IEA etabliert. Die Inhaltliche Arbeit konzentriert sich auf 5 Schwerpunkte:
Policy, Standards und Regulierung, Finanzierung und Geschaftsmodelle, Technologie-
und Systementwicklung, Nutzer und Konsumenten Einbindung, Ausbildung und
Qualifikation.

Das Programm liefert wichtige Erkenntnisse flir die Ausrichtung von einschlagigen
F&E-Schwerpunkten sowie fir die Markteinflhrung von Smart Grids. Dartber hinaus
konnen dsterreichische Initiativen und Industrieplayer international sichtbar positioniert
werden.

Osterreich nimmt an den folgenden Tasks teil und beriicksichtigt die folgenden Tasks
bei der Ausschreibung 2014:

jE= Name Betglsi;.ung Aussc;gﬁibung
Annex 1 |Global Smart Grid Inventory X -
Annex 2 |Smart Grids Case Studies X -
Annex 3 |Benefit-Cost Analyses and Toolkits X

Annex 4 |Synthesis of Insights for Decision Makers X

mart Grid International R rch Facility Network

Annex 5 (SS”;:tN? d International Research Facility Netwo X X
Annex 6 |Power T&D Systems X X
Annex 7 |Smart Grids Transition X -

5.2.1

Weitere  Informationen  Uber das Implementing  Agreement sind  auf
http://www.nachhaltigwirtschaften.at/iea/results.htm!/id6838 und auf http://www.iea-
isgan.org/ abrufbar.

Annex 3: Nutzen Kosten Analysen und Werkzeuge

Ziel des Annexes ist es, fur die internationale Community Methoden und Werkzeuge
verfugbar zu machen, bzw. wo erforderlich zu entwickeln, die es ermdglichen die
“Smartness” von Elektrizitdtsnetzen zu bewerten und das Kosten- Nutzen Verhaltnis
von Investitionen in “Smartness” zu analysieren. Letztlich soll ein integriertes Werkzeug
entwickelt werden, das von den ISGAN Teilnehmern und anderen interessierten
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Stakeholdern eingesetzt werden kann um z.B. neue Geschaftsmodelle zu entwickeln.
Als Ergebnis der Arbeiten an Annex 3 sollen Tools fur Experten, Regulatoren, EVU und
andere Stakeholder bereitgestellt werden, mit denen die Anforderungen an ein Smart
Grid definiert, die Notwendigkeit des Ausbaus bewertet und letztendlich neue
Geschaftsmodelle entwickelt werden konnen.

Ausgeschriebenes Instrument und Projektumfang:

Instrument: F&E Dienstleistungen

Projektdauer: 01.06.2015 bis 31.05.2018

Max. Projektkosten: EUR 80.000,- netto

Beim Implementing Agreement Smart Grid Action Network wird kein
Annexbeitrag eingehoben

RN

Annex 4: Synthesen und Erkenntnisse fir Entscheidungstrager

Ziel des Annex 4 ist die Aufbereitung von politikrelevanten Ergebnissen aus allen
ISGAN Annexen sowie die Erstellung von ,White Papers® zu identifizierten
Themenstellungen, die mit relevanten Stakeholdern diskutiert werden sollen und die
eine strukturierte Bearbeitung des Themas ermoglichen. Im Rahmen der Annex-
Betreuung sollen fir Osterreich relevante Themen in den Annex Workplan eingebracht
werden (z.B. Themenvorschlage fur White Papers®). Darlber hinaus sollen unter
Einbeziehung Osterreichischer Smart Grids Akteure Osterreichische Beitrage zu den
~White Papers" erarbeitet werden sowie policy relevante Ergebnisse aufbereitet
werden. Die Akteure sollen dabei redaktionell unterstitzt werden. Gegenstand des
Auftrages sind auch die regelmaflige Teilnahme an Telefonkonferenzen und (ggfs.)
Meetings des Annexes sowie Reporting und Abstimmung mit dem &sterreichischen
EXCO Vertreter inklusive Unterstitzung in der EXCO- Arbeitsgruppe zur Vorbereitung
von ISGAN policy messages.

Ausgeschriebenes Instrument und Projektumfang:

Instrument: F&E Dienstleistungen

Projektdauer: 01.11.2014 (Vertragsunterzeichnung) bis 31.01.2017
Relevante Vorleistungen: ab 01.06.2014

Max. Projektkosten: EUR 20.000,- netto

Beim Implementing Agreement Smart Grid Action Network wird kein
Annexbeitrag eingehoben

AR
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5.2.3 Annex 5: Internationales Smart Grids Netzwerk von Forschungseinrichtungen

(SIRFN)

Zentrales Ziel von ISGAN-SIRFN ist der Aufbau eines internationalen Netzwerkes der
Smart Grids Labors und Forschungseinrichtungen. Durch die im Rahmen von SIRFN
koordinierte intensive Zusammenarbeit soll die Forschungsinfrastruktur optimal genutzt
und damit der Einsatz von Smart Grids Technologien vorangetrieben werden.

Zentrale Themen dabei sind u.a. Energie- und Lastmanagement, Netzsicherheit,
Schutz-einrichtungen, Integration von Erneuerbaren Energien, Smart Meters oder die
Einbindung von e-Mobility Konzepten.

Organisatorisch ist SIRFN in 3 Tasks gegliedert:
e Task 1: SIRFN Management, Netzwerkaufbau
o Task 2: Projektentwicklung und Technische Themen

e Task 3: SIRFN Wissens- und Knowledge-Sharing

Ausgeschriebenes Instrument und Projektumfang:

Instrument: F&E Dienstleistungen

Projektdauer: 01.06.2015 bis 30.06.2017

Max. Projektkosten: EUR 70.000,- netto

Beim Implementing Agreement Smart Grid Action Network wird kein
Annexbeitrag eingehoben

RN

5.2.4 Annex 6: Elektrizitats- Transport- und Verteilsysteme

Hauptziel des Annexes 6 ist eine langfristige Vision fur die Entwicklung eines
intelligenten Elektrizitatssystems Uber alle Spannungsebenen zu etablieren.

Der Annex fokussiert auf Herausforderungen im Gesamtsystem von Transport- und
Verteilnetzen und soll ein besseres Verstandnis des Einflusses von Smart Grid
Technologien auf Gesamtsystemperformance, Ubertragungskapazitdten und
Betriebsfuhrung schaffen. Dadurch soll die Entwicklung und Einflhrung von Smart
Grids Technologien beschleunigt werden.

Das Arbeitsprogramm gliedert sich in 5 Tasks. Task 1-4 fokussieren auf verschiedene
Systeme, Markte, regulatorische Aspekte und Technologieentwicklungen, welche von
Wichtigkeit fiir die zukinftige Entwicklung von Ubertragungs- und Verteilsystemen sind.
Task 5 fokussiert auf die Interaktion von Ubertragungs- und Verteilnetzen.

e Task 1: Policy and Regulatorien
e Task 2: Ausbau und Marktubersicht
e Task 3: Technologieentwicklung und Demonstration

e Task 4: Betriebsfuhrung und Sicherheit
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e Task 5: Interaktion von Ubertragungs- und Verteilnetzen

Ausgeschriebenes Instrument und Projektumfang:

Instrument: F&E Dienstleistungen

Projektdauer: 01.11.2014 (Vertragsunterzeichnung) bis 31.08.2016
Relevante Vorleistungen: ab 01.06.2014

Max. Projektkosten: EUR 70.000,- netto

Beim Implementing Agreement Smart Grid Action Network wird kein
Annexbeitrag eingehoben

Ll
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Implementing Agreement: Energie in Gebauden und

Mit dem IEA EBC-Programm (,Energy in Buildings and Communities) soll die
Integration von energieeffizienten und nachhaltigen Technologien in Gebauden und
Kommunen durch Forschung und Innovation entwickelt und unterstitzt werden. Im
Rahmen dieses Programms werden internationale Kooperationsprojekte (,Annexe®)
durchgefuhrt, um energieeffiziente Technologien zu entwickeln und deren Umsetzung
und Verbreitung in die Praxis voranzutreiben. Die Ergebnisse flieBen auch in die
Formulierung von internationalen sowie nationalen Energierichtlinien und -standards

ein.

Osterreich nimmt an den folgenden Annexen teil und beriicksichtigt die folgenden
Annexe bei der Ausschreibung 2014

Annex Name Ost. Ausschreibung
Beteiligung 2014

Total Energy Use in Buildings: Analysis &

ANnex 53 | £\ aluation Methods X )

Annex 54 Analysis of Ml_cro-G_en_eratlon & Related Energy ) )
Technologies in Buildings
Reliability of Energy Efficient Building Retrofitting -

Annex 55 |Probability Assessment of Performance & Cost X -
(RAP-RETRO)

Annex 56 Cos_t—E_ffeqtlvg Ene_rgy & CO2 Em|_SS|ons X )
Optimization in Building Renovation

Annex 57 Eva_lluatlon of Embogﬂed Energy &_ Carbon Dioxide X )
Emissions for Building Construction
Reliable Building Energy Performance

Annex 58 |Characterisation Based on Full Scale Dynamic X -
Measurements

Annex 59 H|gh_Ter_npera}tu.re Cooling and Low Temperature ) )
Heating in Buildings
New generation computational tools for building

Annex 60 |and community energy systems based on the X -
Modelica and Functional Mockup Unit standards
Development & Demonstration of Financial &

Annex 61 |Technical Concepts for Deep Energy Retrofits of X -
Government / Public Buildings & Building Clusters

Annex 62 |Ventilative Cooling X -

Annex 63 Implement_atmn of Energy Strategies in X X
Communities

Annex 64 Optimized Perform_ance of Com_mu_mty Energy X X
Supply Systems with Exergy Principles

Weitere  Informationen  Uber das Implementing  Agreement sind  auf

http://www.nachhaltigwirtschaften.at/iea/results.htm!/id4930 und auf http://www.iea-

ebc.org abrufbar.
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Annex 63: Umsetzung von Energiestrategien in Gemeinden

In Anbetracht der internationalen Diskussionen um intelligente Stadte hat sich gezeigt,
dass integrierte und umfassende Ansatze fir ganze Siedlungen notwendig sind. Annex
63 befasst sich mit der Umsetzung von optimierten Energieldsungen fur ganze
Siedlungen, wobei ein besonderes Augenmerk auf die Einbettung in stadtische
Planungsprozesse gelegt wird. Daher richtet sich dieser Annex speziell an stadtische
Entscheidungstrager sowie Akteure aus den Bereichen Stadt- und Energieplanung.

Der Annex zielt auf die Entwicklung von Methoden zur Umsetzung von optimierten
Energielésungen in Siedlungen, Verbesserung von Prozessen und Strukturen im
Planungs- und Entscheidungsablauf als auch auf einen verstarkten nationalen und
internationalen Know-How-Transfer. Die Arbeiten erfolgen in 4 Subtasks:

Subtask A — Energy strategies for communities — methodology of implementation
Subtask B — Planning Process

Subtask C — Case Studies

Subtask D — Information Exchange and Dissemination

Gegenstand der F&E Dienstleistung soll die Koordination des Annex als Operating
Agent sein, mit dem Ziel der breiten Etablierung des Annex und starkeren Einbindung
Osterreichischer Stadte und relevanten Akteursgruppen.

Ausgeschriebenes Instrument und Projektumfang:

— Instrument: F&E Dienstleistungen

— Projektdauer: 01.11.2014 (Vertragsunterzeichnung) bis 31.07.2018

— Relevante Vorleistungen: ab 01.07.2014

— Max. Projektkosten: EUR 280.000,- netto

— Beim Implementing Agreement Energy in Buildings and Communities wird
kein Annexbeitrag eingehoben

Annex 64: Optimierte Leistung von stadtischen Energieversorgungssystemen
mit Exergie Prinzipien

Ziel des Annex 64 ist die Anpassung und Weiterentwicklung innovativer Technologien,
welche zu einer effizienten kommunalen Energieversorgung beitragen. Basierend auf
dem Niedrigexergieansatz  (siehe = Vorgangerprojekt EBC  Annex 49,
http://www.annex49.com) sollen kostengunstige und emissionsarme
Versorgungskonzepte durch die effiziente Nutzung regenerativer Energiequellen
entwickelt werden. Die Arbeiten dieses Annexes teilen sich in folgende 5 Subtasks
(siehe Grafik):

Subtask A — Demand: Optimised Profiles
Subtask B — Sources and Supply
Subtask C — Model Cities
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Subtask D — Assessment (Tools, Calculation Methods)

Subtask E — Disseminations (Guidebook, Newsletter, Workshops)

Subtask A: TR .
DEMAND: Optimised Profiles —_— Deliverables:

* Holistic Balancing
Im,

Pacy \o‘-‘o‘f M ethod S

g tor,
n

Subtask C: Wt + Tools
MODEL CITIES

Main Deliverable:
* Guidebook
* Recommendations

Grafik 1. — Schematische Ubersicht und Organisation der unterschiedlichen Subtask im Annex 64

Ausgeschriebenes Instrument und Projektumfang:

— Instrument: F&E Dienstleistungen
— Projektdauer: 01.11.2014 (Vertragsunterzeichnung) bis 31.12.2017
— Relevante Vorleistungen: ab 01.07.2014
— Max. Projektkosten: EUR 150.000,- netto
— Beim Implementing Agreement Energy in Buildings and Communities wird
kein Annexbeitrag eingehoben
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5.4 Implementing Agreement: Effiziente elektrische
Endverbrauchsgerate

Das 4E Implementing Agreement ist ein internationales Kooperations-Programm zur
Forcierung von Malnahmen zur Verbreitung von hdchst effizienten elektrischen
Endverbrauchsgeraten. Betrachtet werden Haushaltsgerate, elektrische Motoren,
elektronische Gerate, Haushaltbeleuchtung und Klimaanlagen. Es werden Analysen
der Entwicklung von internationalen und regionalen Markten zur Verfugung gestellt
sowie die Effektivitat von Regulierungen und Programmen im internationalen Vergleich
bewertet. Das Programm liefert wichtige Erkenntnisse fir die &sterreichische
Politikgestaltung im Bereich Technologiepolitik, Wirtschaftspolitik und Umweltpolitik als
auch fur die einschlagige 6sterreichische Industrie.

Osterreich nimmt an den folgenden Annexen teil und beriicksichtigt die folgenden
Annexe bei der Ausschreibung 2014:

Annex Name Ost. Ausschreibung
Beteiligung 2014
Annex EDNA Smart Metering- und Energiemonitoring-
X X

Task 1 Systeme
Annex M&P Mapping und Benchmarking X -
Annex SP Standby Power X -
Annex EMSA Energieeffiziente Elektrische Motoren- X X

systeme
Annex LED Solid State Lighting - -

Weitere  Informationen  Uber das Implementing Agreement sind  auf
http://www.nachhaltigwirtschaften.at/iea/results.html/id5263 und auf http://www.iea-
4e.org/ abrufbar.

5.4.1 Annex EDNA Task 1. Smart Metering- und Energiemonitoringsysteme

In EDNA werden die Grundlagen fur die Entwicklung, Umsetzung und Bewertung von
Policies zu Netzwerkgeraten erarbeitet. Aufgabe des Annex sind das Erfassen und
Vergleichen der Ausmalfie und Veranderungen im Energieverbrauch von miteinander
vernetzten Geraten sowie die Férderung der Vereinbarkeit verschiedener Strategien
und Malnahmen, um exzessiven Energieverbrauch von vernetzten Geraten zu
vermeiden.

EDNA betrachtet  folgende  Anlagen: Elektrische und elektronische
Endverbrauchergerate verschiedener Marktsegmente (Haushaltsbereich,
Geschéftsbereich, Industrie); Gerate und Anlagen zur Versorgung von Energiekunden;
jegliche netzwerktaugliche Gerate aus Massenproduktionen; Computer (PCs und
Spielkonsolen). Darlber hinaus professionelle, netzwerktechnische Anlagen (z.B.
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Datenzentren) sowie netzwerkfahige Lésungen zur Stromversorgung von Haushalten
(Smart Meter). Die Arbeiten erfolgen in folgenden Bereichen:

e |dentifikation und Priorisierung von Kategorien netzwerkgebundener Geréate

e Verbesserung des Kenntnisstandes zum Markt durch Erhebung, Analyse und Aus-
tausch einschlagiger Daten

e Integration in Policies und internationale Standards (wie die Europaische
Ecodesign Richtlinie und individuelle Mindest-Energieperformanceanforderungen
(MEPS).

e Empfehlungen fir internationale Ubereinkommen zu MaRnahmen und Ansétzen

Ausgeschriebenes Instrument und Projektumfang:

Instrument: F&E Dienstleistungen

Projektdauer: 01.11.2014 (Vertragsunterzeichnung) bis 31.12.2016
Relevante Vorleistungen: ab 01.01.2014

Max. Projektkosten exkl. Annexbeitrag: EUR 180.000,- netto
Annexbeitrag: EUR 45.000,- (EUR 15.000,- pro Jahr)

i el

5.4.2 Annex EMSA: Energieeffiziente Elektrische Motorensysteme

Das Ziel des Annex Elektrische Motorsysteme ist es durch die Forcierung von
hocheffizienten elektrischen Motorsystemen wie Pumpen, Ventilatoren und
Kompressoren einen Beitrag zur Steigerung der Energieeffizienz und der Minderung
von Treibhausgasemissionen in Industrie- und Entwicklungslandern zu liefern.
Behandelt werden technische Fragen wie neue Technologien, Teststandards,
Energieeffizienzklassen, Leitfaden fur die Installation und Wartung. AuRerdem werden
politische MalRnahmen (z.B. notwendige Vorschriften, Marktmechanismen, MEPS,
Anreizmechanismen), Energiemanagement- und Trainingsmethoden evaluiert und
entwickelt.

Subtaskuntergliederung:

1. Internationale Normen
~Extended products®
Testmethoden

Industriebriicke
Energiemanagement
Energieaudits fur Motorsysteme

Verbreitung eines ,Motor Systems Tool
SEAD Kooperation

© N A ODN
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Ausgeschriebenes Instrument und Projektumfang:

Instrument: F&E Dienstleistungen

Projektdauer: 01.11.2014 (Vertragsunterzeichnung) bis 31.10.2017
Max. Projektkosten exkl. Annexbeitrag: EUR 120.000,- netto
Annexbeitrag: EUR 45.000,- (EUR 15.000,- pro Jahr)

N
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5.5 Implementing Agreement: Fortschrittliche Brennstoffzellen

Ziel des Implementing Agreement ist die forcierte Technologieentwicklung fir
Schlisselkomponenten und -systeme von Brennstoffzellen und in weiterer Folge die
Marktimplementierung dieser Systeme. Dabei werden gemeinsame Forschungsziele
formuliert, bearbeitet und optimiert, Ergebnisse der Forschungsarbeiten analysiert und
disseminiert sowie System- und Marktanalysen durchgefuhrt.

Osterreich nimmt an den folgenden Tasks teil und beriicksichtigt die folgenden Tasks
bei der Ausschreibung 2014

Ost. Ausschreibung

T Hame Beteiligung 2014

Annex 29 Polymerelektrolytmembran-Brennstoffzellen X X
(vormals Annex 22)
Karbonatschmelze Brennstoffzellen (vomals

Annex 30 i )
Annex 23)

Annex 31 Oxidkeramische Brennstoffzellen (vormals ] ]
Annex 24)

Annex 32 Brennstoffzellen fur stationdre Applikationen X X
(vormals Annex 25)

Annex 33 Brennstoffzellen fur Transportanwendungen ] ]
(vormals Annex 26)

Annex 34 Brennstoffzellen fur portable Anwendungen X X
(vormals Annex 27)

Annex 35 |Systemanalysen (Zahlen, Daten, Fakten) - _

5.5.1

Weitere Informationen Uber das IEA Advanced Fuels Cells Programm sind auf
http://www.nachhaltigwirtschaften.at/iea/results.html|/id3378 und auf
http://www.ieafuelcell.com/ abrufbar.

Annex 29: Polymerelektrolytmembran-Brennstoffzellen (vormals Annex 22)

Annex 29 ist zielt auf die Identifizierung und Entwicklung von Techniken und
Materialien, die zu einer Kostenreduktion fihren und auf die Verbesserung der
Leistung und Lebensdauer der Polymer-Elektrolyt-Brennstoffzellen (PEFCc), der
Direkt-Brennstoff-Polymer-Elektrolyt-Brennstoffzellen (DF - PEFCs) und
entsprechender Brennstoffzellensysteme ab.

Die Einsatzbereiche umfassen portable Anwendungen zur Stromversorgung von
elektronischen Kleinverbrauchern wie Laptops oder Smartphones, mobile
Anwendungen als Fahrzeugantrieb im Transportsektor und stationare Anwendungen
wie die Kraft-Warme-Kopplung (KWK) oder die dezentrale Stromerzeugung.

Die Forschungs- und Entwicklungstatigkeiten des Annexes umfassen alle Aspekte der
PEFCs und der DF-PEFCs und erfolgen in drei Subtasks.
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Subtask 1: Neue Materialien fiir Brennstoffzellenstapel
Subtask 2: System, Komponenten und Balance of Plant-Gesichtspunkte

Subtask 3: Direkt-Brennstoff-Polymer-Elektrolyt-Brennstoffzelle

Ausgeschriebenes Instrument und Projektumfang:

5.5.2

Instrument: F&E Dienstleistungen

Projektdauer: 01.11.2014 (Vertragsunterzeichnung) bis 31.03.2017
Relevante Vorleistungen: ab 01.04.2014

Max. Projektkosten: EUR 60.000,- netto

Beim Implementing Agreement Advanced Fuel Cells wird kein Annexbeitrag
eingehoben

il

Annex 32: Brennstoffzellen fur stationare Applikationen (vormals Annex 25)

In Annex 32 stehen die folgenden Tasks auf dem Programm:

Evaluierung der derzeit laufenden groReren Demonstrationsprojekte, um die
technische, dkonomische und 6kologische Performance von Brennstoffzellen im
Vergleich zu konkurrierenden Systemen zu untersuchen; um die weiteren
Entwicklungserfordernisse abzuklaren (wie Senkung der Kosten der Haupt- und
Subkomponenten).

Identifizierung von Nischenmarkten bzw. von wirtschaftlichen Applikationen im
stationaren Bereich

Analyse der verschiedenen moglichen Brennstoffe fur stationare Brennstoffzellen
inklusive den Reformierungsanfordernissen

Analyse der Okonomische Voraussetzungen flr die Markteinflhrung von
Brennstoffzellen im nationalen und internationalen Bereich (inkl. der Einflisse von
Energiepreisen, Steuern, Forderungen, ...)

Analyse der regulativen Rahmenbedingungen fir den Einsatz von Brennstoffzellen
(inkl. der Kommentierung bzw. Erarbeitung von Strategien fir die Beseitigung von
Marktbarrieren)

Ausgeschriebenes Instrument und Projektumfang:

Instrument: F&E Dienstleistungen

Projektdauer: 01.11.2014 (Vertragsunterzeichnung) bis 31.03.2017
Relevante Vorleistungen: ab 01.04.2014

Max. Projektkosten: EUR 70.000,- netto

Beim Implementing Agreement Advanced Fuel Cells wird kein Annexbeitrag
eingehoben

i il

Seite 38 von 49



;'.' _ b meY

5.5.3 Annex 34: Brennstoffzellen fir portable Anwendungen (vormals Annex 27)

Annex 34 zielt auf den Informationsaustausch Uber den derzeitigen Status und die
neuen Entwicklungen im Bereich der portablen Brennstoffzellen ab. Dies umfasst die
Entwicklung und die Herstellung der Membran-Elektroden-Einheit (MEE), bis hin zu
Systemkomponenten wie elektrische Konverter oder die Gasversorgung. Des Weiteren
sind auch Aufbau und Auslegung von Hybriden, sowie Aspekte der Sicherheit und
Normierung von Interesse. Haupt-sachlich werden Niedertemperatur- und Direkt-
Alkohol-Brennstoffzellen fir portable Anwendungen betrachtet. Es sind jedoch auch
samtliche anderen Systeme in diesem Task inkludiert.

Ein Schlusselaspekt fur die breite Anwendung ist die Reduktion der Kosten. Der Annex
betrachtet dabei die Entwicklung neuer Materialien und Herstellungsverfahren, aber
auch billigerer und effizienterer Katalysatoren und Stack-Komponenten. Des Weiteren
wird versucht, die Lebensdauer auf 10.000 Stunden sowie Effizienz und
Leistungsdichte zu erhéhen. So kénnen langere Betriebsdauern, geringere Verluste
aufgrund von Warmeabgabe und reduzierte CO, Emissionen erreicht werde.

Die Themen der Subtasks des Annex 34 sind:
e Systemanalyse und Hybridisierung
e System-, Stapel- und Zellentwicklung

e Codes und Normen, Sicherheitsbedingungen, Brennstoffe und deren Verpackung,
Transport

e Verlangerung der Lebensdauer flr portable Brennstoffzellen

Ausgeschriebenes Instrument und Projektumfang:

Instrument: F&E Dienstleistungen

Projektdauer: 01.11.2014 (Vertragsunterzeichnung) bis 31.03.2017
Relevante Vorleistungen: ab 01.04.2014

Max. Projektkosten: EUR 30.000,- netto

Beim Implementing Agreement Advanced Fuel Cells wird kein Annexbeitrag
eingehoben

AR
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Implementing Agreement: Photovoltaic Power Systems

Dieses Implementing Agreement beschaftigt sich mit allen Aspekten eines PV-
Systems. Ziele der Aktivitaten sind Kostenreduktion, Bewusstseinsbildung und das
beseitigen "nichttechnischer" Hindernisse zur besseren Marktverbreitung. Weiters
werden  Anstrengungen unternommen, Wissen Uber diese Technologie
Entwicklungslandern zur Verfliigung zu stellen.

In der Arbeitsperiode 2013-2017 stehen die groRere Marktrelevanz der Photovoltaik,
Geschaftsmodelle und Barriereabbau bei groRRer Verbreitung neben den weiterhin
behandelten technischen Themen der PV Module und Systeme im Mittelpunkt.

Osterreich nimmt an den folgenden Tasks teil und beriicksichtigt die folgenden Tasks
bei der Ausschreibung 2014:

Ost. Ausschreibung
VeSS MG Beteiligung 2014
Task 1 Exchange z_;\nd dissemination of information on X )
photovoltaic power systems
Study on very large scale photovoltaic power
Task 8 . - -
generation systems
Task 9 Deploying PV services for regional development - -
Task 12 PV Environmental, Health and Safety Activities X -
Task 13 Performance and Reliability of Photovoltaik X )
Systems
Task 14 High Penetration of PV Systems in Electricity Grids X X

5.6.1

Weitere  Informationen  Uber das Implementing  Agreement sind  auf
http://www.nachhaltigwirtschaften.at/iea/results.html/id1971 und auf http://www.iea-

pvps.org abrufbar.

Task 14: Hohe Dichte von Photovoltaik in elektrischen Netzen

Ziel von Task 14 ist es, die Verwendung von netzgekoppelter Photovoltaik als
wichtiger, erneuerbarer Energiequelle zu férdern und eine hohe Durchdringungsrate
durch Optimierung der Integration verteilter Erzeuger zu ermdglichen. Technische
Lésungen fur den Netzanschluss von PV im groflen Malstab werden im Rahmen
dieses Projekts erarbeitet. Da einige Fragen erstmals bei der Integration von PV
auftauchen, konzentriert sich Task 14 auf die intensive Kooperation mit
Energieversorgern, Industriepartnern und anderen Stakeholdern, um Technologien und
Methoden zu entwickeln, die die Integration erneuerbarer PV Technologien in die
elektrischen Netze auf breiter Basis ermdglichen.

Im Rahmen von Task 14 werden schwerpunktmafig technische Fragen bearbeitet, die
Aspekte des Energiemanagements, der Netz-Interaktion und Durchdringung im lokalen
Verteilnetz und zentrale PV Erzeugungsszenarien umfassen. Ein Schwerpunkt liegt auf
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dem Thema der multifunktionalen Wechselrichter, die als intelligente Schnittstelle
zwischen dem Generator und dem elektrischen Netz fungieren. Um die erarbeiteten
technischen Lésungen zZu evaluieren, werden Modellierungs- und
Simulationsmethoden verwendet.

Die Arbeiten sind in 5 Subtasks organisiert:

¢ Informationssammlung, Analyse und Verbreitung der Ergebnisse

e Korrelation zwischen Energiebedarf und PV Erzeugung

e Hohe PV Durchdringung in lokalen Verteilnetzen

e Hohe PV Durchdringung in grol3rdumigen Energieversorgungssystemen

¢ Intelligente Wechselrichtertechnologie fiir hohe PV Dichte im Netz

Ausgeschriebenes Instrument und Projektumfang:

Instrument: F&E Dienstleistungen

Projektdauer: 01.11.2014 (Vertragsunterzeichnung) bis 31.04.2018
Relevante Vorleistungen: ab 01.06.2014

Max. Projektkosten: EUR 240.000,- netto

Beim Implementing Agreement Photovoltaic Power Systems wird kein
Annexbeitrag eingehoben

R AN
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5.7 Implementing Agreement: Solares Heizen und Kiuhlen
Der Energieverbrauch fir Heizung, Kihlung, Beleuchtung und Warmwasser in
Gebauden macht beinahe 30 % des gesamten Energiebedarfs der IEA-Staaten aus.
Der GroRteil der Anwendungen liegt dabei in einem Temperaturbereich unter 250 Grad
und ist daher flur solarthermische Anwendungen gut erschlie@Rbar. Das Solar Heating
and Cooling Programm unternimmt gemeinsame internationale Anstrengungen im
Bereich Solarthermie fur Gebaude, Landwirtschaft und industrielle Anwendungen.
Dadurch entsteht ein signifikanter Mehrwert zu nationalen Forschungs-, Entwicklungs-
und Demonstrationsprojekten und anderen Programmen und Initiativen. Die Vision des
Implementing Agreements ist es, dass im Jahr 2030 50 % des
Niedertemperaturbereichs fir Heizen und Kihlen solarthermisch abgedeckt werden
sollen.
Um die Vision zu erreichen kooperiert das SHC Programm mit anderen |EA
Programmen, wie Energie in Gebauden und Kommunen, Photovoltaik, konzentrierende
Solarenergie und Warmepumpen sowie mit Solarverbanden in Europa (ESTIF), USA
und Australien. Die Ergebnisse werden an Solarforschungsunternehmen,
Solarproduzenten, Energieversorger und Serviceunternehmen fir Endverbrauch und
Gebaudebesitzer Ubermittelt.
Osterreich nimmt an den folgenden Tasks teil und berlicksichtigt die folgenden Tasks
bei der Ausschreibung 2014:
Ost. Ausschreibung
e Name Beteiligung 2014
Task 39 Polymeric Materials for Solar Thermal Applications X -
Task 42 Compact Thermal Energy Storage X
Task 44 Solar and Heat Pump Systems X -
Large Solar Heating & Cooling Systems in
Task 45 |combination with Heat Pumps and Seasonal X X
Storages
Task 46 | Solar Resource Assesssment and Forecasting X -
Task 47 |Advanced Renovation in Non-Residential Buildings X -
Task 48 Qual!ty Assurance and Support Measures for Solar X )
Cooling
Task 49 | Solar Heat Integration in Industrial Processes X -
Task 50 Adyanced Lighting Solutions for Retrofitting X )
Buildings
Task 51 Solar Energy and Urban Planning X -
Task 52 Sola_lr Thermal & Energy Economics in Urban X )
Environments
Task 53 New Generation Solar Cooling and Heating X -
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Weitere  Informationen  Uber das Implementing Agreement sind auf
http://www.nachhaltigwirtschaften.at/iea/results.html/id1972 und auf http://www.iea-
shc.org abrufbar.

5.7.1 Task 45: Grof3e solare Heiz- und Kihlsysteme mit Warmepumpen und
saisonalen Speichern

Das Hauptziel der Task 45 ist den starken und wachsenden Markt der
solarthermischen GrofRanlagen fiur Netzeinspeisung solarer Warme und Kalte zu
unterstiitzen, den Markt auRerhalb von Danemark und Osterreich (derzeit wird nur in
diesen beiden Lander groR3laufig in Fernwarmenetze eingespeist) aufzubauen. Im Task
45 werden neben Gesamtsystemen auch die Bauweise und die Einbindung von
saisonalen Speichern sowie die Integration von Warmepumpen und Kaltemaschinen
untersucht. Die Arbeiten erfolgen in 3 Subtasks:

Subtask A — Kollektoren (Kollektordesign, Kollektorfeldhydraulik, Primarkreislauf)
Subtask B — Speicher (Warmespeicher flir Grof3solaranlagen)
Subtask C — Systemdesign (GroRRanlagendesign)

Der IEA-SHC Task 45 lauft seit 1.1.2011, wurde im 73. Exco Meeting im Juni 2013 um
1 Jahr verlangert und endet im Dezember 2014.

Ausgeschrieben sind bisher nicht abgedeckte Leistungen und zusatzlicher
Reiseaufwand, die durch die Verlangerung des Tasks zustande kommen. Die
abschlieRenden Arbeiten betreffen u.a. Subtask C unter Osterreichischer Leitung und
umfassen, die Ausarbeitung angepasster Auslegungstools, die Aktualisierung der
Datenbanken fir alle groRen Solarthermiesysteme > 0,5 MW sowie Beitrage fir
Factsheets flr solarthermische Groflanlagen (zuvor ,Planungshandbuch®). Weiters
sollen neue Erkenntnisse aus aktuellen Taskarbeiten und nationalen Projekten
eingebracht werden.

Ausgeschriebenes Instrument und Projektumfang:

Instrument: F&E Dienstleistungen

Projektdauer: 01.11.2014 (Vertragsunterzeichnung) bis 31.03.2015
Relevante Vorleistungen: ab 01.04.2014

Max. Projektkosten: EUR 40.000,- netto

Beim Implementing Agreement Solar Heating & Cooling wird kein Taskbeitrag
eingehoben.

VAR
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Implementing Agreement: konzentrierende Solarenergie
(Solar Paces)

Ziel von SolarPACES ist es, den Beitrag von konzentrierender Solarenergie (CSP) zur
weltweiten Produktion von erneuerbarer Energie signifikant zu erhéhen. Dazu
unterstitzt Solar-PACES technologische Entwicklung und Partnerschaften zur
Entwicklung von CSP durch ein internationales Netz von unabhangigen Experten.
SolarPACES koordiniert CSP Forschung und Entwicklung durch Fokussierung auf die
neueste Generation von CSP Technologie, gibt Empfehlungen an Entscheidungstrager
und organisiert internationale Konferenzen und Workshops. Dartber hinaus entwickelt
SolarPACES Standards fur die CSP Industrie um die Transparenz am Markt zu férdern
und die Risiken bei der Projektentwicklung zu reduzieren.

Osterreich nimmt an den folgenden Tasks teil und beriicksichtigt die folgenden Tasks
bei der Ausschreibung 2014:

Task | Solarthermische Elektrische Systeme - -
Task Il Solarchemie Forschung - -
Task Il Solare Technologien und Anwendungen X
Task IV Solare Wéarme fur industrielle Prozesse X -
Task V Solares Ressourcen- und Wissensmanagement - -
Task VI Solarenergie & Wasser und Anwendungen - -

5.8.1

Weitere  Informationen  Uber das Implementing  Agreement sind  auf
http://www.nachhaltigwirtschaften.at/iea/results.html/id5884 und auf
http://www.solarpaces.org/ abrufbar.

Task Ill Solare Technologien und Anwendungen

Der Task beschaftigt sich mit den technischen und wirtschaftlichen Fragestellungen zur
EinfUhrung von solaren Hochtemperaturanwendungen. Zur Erreichung der Ziele sind
multidisziplindre  Anstrengungen zur Weiterentwicklung von konzentrierenden
Solarthermischen Systemen notwendig.

Neben der notwendigen Materialentwicklung fur Hochtemperaturanwendungen und
einer moglichen weiteren Steigerung der Betriebstemperatur stehen derzeit
Kostenreduktionen durch Vereinfachungen bei der Prozessfihrung, durch
Massenproduktion der kritischen Komponenten und/oder neue Prozesskonzepte im
Vordergrund der Forschungen.

Ein anderer Schwerpunkt der Arbeiten des Task ist die Erhéhung der Zuverlassigkeit
von konzentrierenden Solar-Kraftwerken.
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Ausgeschriebenes Instrument und Projektumfang:

el

Instrument: F&E Dienstleistungen

Projektdauer: 01.11.2014 (Vertragsunterzeichnung) bis 31.08.2017
Relevante Vorleistungen: ab 01.09.2014

Max. Projektkosten: EUR 70.000,- netto

Beim Implementing Agreement SolarPaces wird kein Annexbeitrag
eingehoben
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5.9 Implementing Agreement: Warmepumpen
Das Warmepumpenprogramm der IEA entwickelt und verbreitet sachliche und
ausgewogene Information zu Warmepumpen, Kaltetechnik, Klimatisierung mit dem Ziel
die umweltrelevanten und energetischen Potenziale dieser Technologien zu nutzen. Im
Rahmen dieses Programms werden gemeinsame Forschungsprojekte, Workshops und
Konferenzen sowie ein Informationsservice (IEA-Warmepumpenzentrum) durchgefuhrt.
Das IEA Warmepumpenprogramm setzt sich gegenwartig mit folgenden Annexes
auseinander:
Ost. Ausschreibung
jE= Name Beteiligung 2014
Annex 35 |Application of Industrial Heat Pumps X -
Annex 36 |Quality installation and maintenance - -
Demonstration of Field Measurements of Heat Pump
Annex 37 . L - -
Systems in Buildings
Annex 38 Systems using solar thermal energy in combination ) )
with heat pumps
A common method for testing and rating of
Annex 39 residential HP and AC annual/seasonal performance X )
Annex 40 |Heat pump concepts for near zero-energy buildings - -
Cold Climate Heat Pumps (Improving low ambient )
Annex 41 temperature of Air-Source Heat Pumps) X
Annex 42 |Heat Pumps in Smart Grids - X
Annex 43 |Fuel Driven Heat Pumps X -

5.9.1

Weitere Informationen Uber das IEA Warmepumpenprogramm sind auf
http://www.nachhaltigwirtschaften.at/iea/results.html/id1967 und auf
http://www.heatpumpcentre.org abrufbar.

Annex 42: Warmepumpen in Smart Energy Grids

Der Annex zielt primar auf die Darstellung der erzielbaren Energieeinsparungen und
Treibhausgasreduktionen durch den Einsatz von Warmepumpen in Smart Grids ab und
wird in 5 Tasks ausgefuhrt:

Task 1: Marktbericht = Country Report (Darstellung der Energieverbrauche fir Heizen
und Kuhlen, Produktion und Verbrauch elektrischer Energie und Warmequellen in
Stadten, Analyse der Energiepreise; Marktibersicht des State-of-the-Art von
Warmepumpen, deren Komponenten und thermischen Speichern; Darstellung nicht
technischer Barrieren
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Task 2: Evaluierung von existierenden Warmepumpensystemen mit unterschiedlichen
Warmequellen und Antriebsenergien in Abhangigkeit der System- und Stadtgrofien in
Kombination mit Fernwarmeeinbindung) fir urbane Einbindung

Task 3: Modellierung und Technologie (Ubersicht und Bewertung von Simulationstools
Uberblick von technischen Barrieren und zukinftigen Entwicklungsméglichkeiten von
Warmepumpentechnologien

Task 4: Systemtechnologien und Anwendungen Erstellen und Analyse von Use-cases
Standardisierung und Modularisierung von Systemkonzepten

Task 5: Bericht und Disseminierungsaktivitaten

Ausgeschriebenes Instrument und Projektumfang:

Instrument: F&E Dienstleistungen

Projektdauer: 01.11.2014 (Vertragsunterzeichnung) bis 31.12.2016
Relevante Vorleistungen: ab 01.06.2014

Max. Projektkosten exkl. Annexbeitrag: EUR 100.000,- netto
Annexbeitrag: EUR 19.500,- (EUR 7.800,- pro Jahr)

AN
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5.10 Implementing Agreement Windenergie
Die Mission des Windenergie Programms ist es, Kooperationen im Bereich der
Windenergieforschung zu stimulieren und hochqualitative Informationen und Analysen
den Mitgliedsstaaten und der Windenergieindustrie zur Verfigung zu stellen.
Schwerpunkt liegt dabei auf Technologieentwicklung, Markteinfihrung, sowie Markt-
und Policy Instrumente. Thematisch fokussieren die Forschungsaktivitaten u.a. auf
kleine und groRe Windkraftanlagen, Offshorewindkraft, LIDAR Messungen,
Windenergie in kalten Klimazonen.
Osterreich nimmt an den folgenden Tasks teil und beriicksichtigt die folgenden Tasks
bei der Ausschreibung 2014
Ost. Ausschreibung
jE= Name Beteiligung 2014
Task 11 |Base Technology Information Exchange X -
Task 19 |[Wind Energy in Cold Climates X -
Task 25 Power Systems with Large Amounts of Wind Power - -
Task 26 Cost of Wind Energy - -
Task 27 Deve_lopment and Deployment of Small Wind X )
Turbines
Task 28 Social Acceptance of Wind Energy Projects - -
Task 29 Mexnext: Analysis of Wind Tunnel Data - -
Task 30 Offshore C_:ode Comparison Collaboration ) )
Continuation
Task 31 |Wakebench: Benchmarking Wind Farm Flow Models - -
Task 32 LIDAR: Wind Lidar Systems for Wind Energy X
Deployment
Standardization of Data Collection for Wind Turbine
Task 33 I, - -
Reliability
Task 34 |Assessing Environmental Effects and Monitoring - -
Weitere  Informationen  Uber das Implementing  Agreement sind  auf
http://www.nachhaltigwirtschaften.at/iea/results.html|/id6230 und auf
http://www.ieawind.org abrufbar.
5.10.1 Task 32: Wind Lidar Systeme fur den Einsatz in der Windenergie

Das Hauptziel des Projekts ist es, die Entwicklung der Wind-Lidar Technologien und
deren Einsatzméglichkeiten zlgig voranzutreiben um  die Positionierung und
Installation zuklnftiger Windenergieanlagen durch eine genauere Bestimmung der
lokalen Windverhaltnisse zu optimieren. Zur Erfullung dieses Zwecks wurden die
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derzeitigen Akteure aus Forschung und Industrie zusammengebracht, um Synergien
aus gemeinsamen R&D-Aktivitdten zu entwickeln und in die Windforschung
einzubringen. Aus der gemeinsamen Forschungsaktivitdt sollen unter anderem
veroffentlichte Fachberichte sowie ,Recommended Practices® (RP) Uber die
Anwendung von Lidar Gerate fir die Windenergie hervor-gehen. Die Arbeiten erfolgen
in folgenden Subtasks:

e Kalibrierung und Klassifizierung von Lidar Geraten
e  Prozeduren fir Anlagenbewertung

e  Prozeduren fur Turbinenbewertung

Ausgeschriebenes Instrument und Projektumfang:

Instrument: F&E Dienstleistungen

Projektdauer: 01.07.2015 bis 30.06.2018

Max. Projektkosten exkl. Annexbeitrag: EUR 30.000,- netto
Annexbeitrag: EUR 21.300,- (EUR 7.100,- pro Jahr)

il
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